

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUENTE CUCUANA	Pág. 1 de 5
	ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO REGIMEN ESPECIAL	

De acuerdo a lo contemplado en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, se establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo.

ASPECTOS GENERALES

SOCIAL

Actualmente el país no es ajeno a la situación mundial de pandemia COVID -19, razón por la cual el Ministerio de Educación Nacional adoptando la normatividad presidencial con el fin de proteger la integridad de toda la comunidad educativa, se acoge a la urgencia sanitaria, económica, social y ecológica; decidió entre otras medidas, que los directivos y docentes prioricen el diseño y estructuración de estrategias pedagógicas para trabajar por fuera de las aulas, dirigidas a avanzar en los procesos de aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes.

Por tal razón el MEN distribuyó unos recursos adicionales del SGP por calidad-gratuidad, recursos lúdicos y material didáctico que permitan favorecer el proceso de aprendizaje, afianzar habilidades y potenciar su creatividad para el trabajo en casa y al mismo tiempo ser utilizados en los espacios creativos y de juego autónomo. La institución educativa Puente Cucuana es una institución con comunidad de muy bajo recursos, del sector rural dispersa, que buscando beneficiar a los estudiantes y sus familias en el proceso de aprendizaje en casa y haciendo más agradable el confinamiento por la emergencia, se hace necesario recurrir a estrategias de contratación para la adquisición de recursos didácticos y lúdicos para ser entregados a cada uno de los estudiantes registrados en el SIMAT en cada una de las sedes educativas, en el municipio de Ortega Tolima.

IMPACTO INSTITUCIONAL

La institución educativa buscando garantizar la continuidad de la educación en los proceso de aprendizaje en casa y colaborando con los padres de familia en la atención de sus hijos, la institución entregara a cada estudiante un kit con material didáctico y lúdico que le permitirá avanzar y desarrollar habilidades creativas y de apoyo a la planeación pedagógica de cada docente, así como motivador que garantice la permanencia del estudiante en el proceso educativo.

REGULATORIO

La presente contratación se convoca de conformidad con el Reglamento Interno establecido en el Plantel Educativo. (Decreto 4791 del 19 de Diciembre de 2008) y demás normas concordantes y vigentes emanadas de la Secretaria de Educación del Tolima.

TECNICO:

Objetivo General: Contratar en igualdad de oportunidades, a quienes ofrezcan las mejores condiciones, para la adquisición del material didáctico-pedagógico, con llenos de requisitos.

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUENTE CUCUANA	Pág. 2 de 5
	ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO REGIMEN ESPECIAL	

Objetivo Específico:

- Desarrollar el proceso contractual con transparencia de acuerdo a la normatividad vigente en Colombia referente al régimen especial hasta 20 smmlv.
- Brindar elementos de calidad a los estudiantes de la institución educativa.
- Concientizar a los estudiantes y familias de los esfuerzos de la institución para contribuir con el Aprendizaje en casa, dando buen uso a los elementos entregados.

Ficha Técnica.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD
A.	PREESCOLAR		
1	Colores triangulares por 12 unidades en madera	28	Caja
2	Tangram de 7 piezas en madera 22 x 22	28	Unidad
3	Block papel bond blanco tamaño carta por 80 hojas	28	Unidad
4	Block papel bond hojas de colores por 80 hojas	28	Unidad
5	Pelota anti estrés en caucho de 12cm de diámetro	28	Unidad
6	Lápiz mirado no. 2 mina negra madera	28	Unidad
B.	BASICA PRIMARIA		
1	Block de dibujo por 50 hojas tamaño octavo	185	Unidad
2	Plastilina para moldear por 9 piezas	185	Unidad
3	Lápices de colores x12 doble punta redondos	185	Caja
4	Lápiz mirado no. 2 mina negra madera	185	Unidad
5	Block papel bond blanco tamaño carta por 80 hojas	185	Unidad
6	Pelota anti estrés en caucho por 12 cm de diámetro	185	Unidad
7	Kit de matemáticas que incluye: regla de 30cm, escuadras y transportador pasta dura	185	Unidad
C	BASICA SECUNDARIA		
1	Lápices de colores x12 doble punta redondos en madera	88	Unidad
2	Block papel bond blanco tamaño carta por 80 hojas	88	Unidad

**ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO
REGIMEN ESPECIAL**

3	Block de dibujo por 50 hojas tamaño octavo	88	Unidad
4	Lápiz mirado no. 2 mina negra madera	88	Unidad
5	Block papel bond hojas de colores por 80 hojas	88	Unidad
6	Cartilla de actividades sopa de letras por 64 páginas en papel bond	88	Unidad
7	Cartilla de sudokus explicados por 64 páginas en papel bond	88	Unidad
8	Pelota anti estrés en caucho de 12cm de diámetro	88	Unidad
D	MEDIA		
1	Lápices de colores x12 doble punta redondos madera	39	Unidad
2	Block papel bond blanco tamaño carta por 80 hojas	39	Unidad
3	Lápiz mirado no. 2 mina negra madera	39	Unidad
4	Block papel bond hojas de colores por 80 hojas	39	Unidad
5	Revista de juego con sudoku por 64 paginas en papel bond	39	Unidad
6	Cartilla de actividades sopa de letras por 64 paginas en papel bond	39	Unidad
7	Cuerda de saltar por 3 metros con mango siliconado	39	Unidad

Embalaje

Los productos deben estar debidamente empacados en bolsas plásticas transparentes, según cantidades y elementos seleccionados, debidamente marcados con el nombre de la sede y el nombre del estudiante, al momento de su entrega.

Lugar de ejecución o entrega

La entrega de los kit didácticos- pedagógicos debe hacerse en el municipio de Ortega Tolima, en el casco urbano con las debidas normas de protocolos de bioseguridad, distanciamiento social y acorde con las normas emanadas de la alcaldía municipal de Ortega concernientes al pico y zona.

ESTUDIO DE LA OFERTA

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUENTE CUCUANA	Pág. 4 de 5
	ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO REGIMEN ESPECIAL	

La Institución educativa analizo la oferta del escenario comercial en el ámbito local donde no se encontró lleno de requisitos; es así que se solicitó cotizaciones en el municipio de Ibagué donde encontramos lleno de requisitos y variedad de productos, calidad y precios; para ello valiéndonos del Registro Único Empresarial y Social – RUES, y demás herramientas que ofrezcan información para tener certeza de la existencia o no de pluralidad de oferentes.

ESTUDIO DE LA DEMANDA

La Institución educativa, analizó la demanda de los antecedentes contractuales de similar objeto que ha realizado con experiencia en vigencias anteriores mediante la modalidad de régimen especial hasta 20 smmlv por lo general no hay pluralidad de oferentes, y bajo esta condición procedemos a corroborar lleno de requisitos, precio y calidad del producto, con resultado satisfactorio en cumplimiento, precio y calidad.

RIESGOS PREVISIBLES

Entiéndase por riesgo previsible: *Aquella amenaza, peligro o acontecer futuro y posiblemente cierto que por la experiencia técnica y profesional de los contratantes son razonablemente tipificables para su asignación y mitigación ya sea por una de las partes o por ambas.*

Conforme al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, CONPES 3714 del 1 de diciembre de 2011 y el *Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación* expedido por Colombia Compra Eficiente; la Institución educativa procede a tipificar, estimar y distribuir los riesgos previsibles del futuro contrato objeto del presente proceso de selección, así:

Número	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticas	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Suspensión temporal	Posible	Moderado	Puede ocurrir en cualquier momento futuro	Riesgo Alto	Entidad - Contratista	Revisar procesos	Improbable	Menor	Puede ocurrir ocasionalmente	Riesgo Bajo	No	Entidad - Contratista	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Reuniones	Cada 2 días

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUENTE CUCUANA	Pág. 5 de 5
	ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO REGIMEN ESPECIAL	

2	General	Interno	Planeación - Ejecución	Riesgos Operacionales	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como: (i) La insuficiencia del presupuesto oficial; (ii) Del plazo del contrato.	Suspensión temporal	Improbable	Menor	Puede ocurrir ocasionalmente	Riesgo Bajo	Entidad	Revisar procesos	Raro	Insignificante	Puede ocurrir excepcionalmente	Riesgo Bajo	No	Entidad	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Análisis jurídico y financiero	Cada 2 días
---	---------	---------	------------------------	-----------------------	--	---------------------	------------	-------	------------------------------	-------------	---------	------------------	------	----------------	--------------------------------	-------------	----	---------	---	--	--------------------------------	-------------

El contratista debe prever los riesgos que se pueden presentar en la distribución del material didactico-pedagogico, en estos tiempos de emergencia sanitaria por el COVID-19; por tal razón se exige la utilización de las medidas de protocolos de bioseguridad como mecanismo para evitar contagios.

ANALISIS DE PROYECCION DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Para determinar el valor del presupuesto oficial del futuro proceso de selección, se realizaron solicitudes de cotización a diferentes proveedores del sector analizado, recibiendo de ellos tales cotizaciones y procediendo a su análisis y correspondiente evaluación que sea lo más ajustada a los precios del mercado.


ISIDORO LEYTON VIUCHE
 Rector - Ordenadora del Gasto - Ejecutor